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Remarques liminaires

Le présent document prend appui sur la premiére édition du document type pour la passation de
marchés consacré & I'annonce d'un appel & manifestation d'intérét (sociétés de conseil). Ce document
publié par le FIDA, disponible & I'adresse https://www.ifad.org/fr/project-procurement, doit étre utilisé
pour les projets financés par le Fonds.

Le FIDA ne saurait se porter garant de I'exhaustivit¢ des informations figurant dans le présent
document, de leur exactitude ou, le cas échéant, de leur traduction, ni de tout autre aspect ayant trait a
son contenu.



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° AMI N° 03/PRODER/S/2026-2027 POUR LE
RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE DE LA REALISATION DES ETUDES
TECHNICO-ECONOMIQUES ET DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET
SOCIAL RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) HANGARS
MULTIFONCTIONNELS DE STOCKAGE DES PRODUCTIONS AGRICOLES DANS LES
PROVINCES DE BUHUMUZA, BUJUMBURA ET BURUNGA

Date de publication : 03/11/2026
Date d’ouverture des manifestations d’intérét : 23/11/2026
1. Source de financement

Le Gouvernement de la République du Burundi a obtenu un financement du Fonds
international de développement agricole (FIDA), composé du Prét n° 2000004133, du Don
n° 2000004134 et du Don additionnel FIDA n° 2000004907, destiné a financer le
Programme de développement de 'entrepreneuriat rural (PRODER).

Dans le cadre de la mise en ceuvre du Plan de travail et budget annuel (PTBA) 2026-2027,
le Gouvernement envisage d’utiliser une partie de ces ressources pour financer les
prestations relatives a la réalisation des études techno-économiques et de I'étude dimpact
environnemental et social (EIES) en vue de la construction de trois (03) hangars
multifonctionnels de stockage des productions agricoles.

L’utilisation des ressources du FIDA est soumise a 'approbation préalable de ce dernier et
aux modalités et conditions prévues dans l’accord de financement, ainsi qu’au respect de
ses régles, politiques et procédures.

Le FIDA, ses représentants, mandataires et fonctionnaires déclinent toute responsabilité
concernant les actions en justice, procédures, réclamations, demandes, pertes ou
obligations de quelque nature que ce soit qu’une partie pourrait invoquer dans le cadre du
PRODER.

2. Objet du marché

Les prestations, ci-aprés dénommeées « les Services », portent sur la réalisation des études
techno-économiques et de Détude dimpact environnemental et social relatives a la
construction de trois (03) hangars multifonctionnels destinés au stockage des productions
agricoles dans les provinces de Buhumuza, Bujumbura et Burunga.

3. Référence a ’avis général de passation des marchés

Le présent avis & manifestation d’intéréts fait suite a l'avis général de passation des
marchés publié dans le journal le Renouveau le 30 aott 2026, sur le site Burundi Jobs le
19 aotut 2026.

4. Invitation a4 manifester son intérét

Le Programme de développement de l'entrepreneuriat rural (PRODER), ci-apres dénomme «

le Client » invite les bureaux détudes admissibles a manifester leur intérét pour la
fourniture des services susmentionnés.



Les bureaux d¢tudes intéressés devront fournir des informations et des documents
permettant d’établir qu’ils disposent des qualifications professionnelles, des capacités
techniques, de I’expérience pertinente et des ressources financiéres nécessaires a la bonne
exécution de la mission.

5. Politiques du FIDA en matiére d’intégrité et de protection

Les bureaux d’études intéressés sont invités a prendre connaissance de la Politique du
FIDA en matiére de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
ainsi que de la Politique révisée du FIDA en matiére de prévention de la fraude et de la
corruption dans ses activités et opérations.

Cette derniére définit notamment les pratiques répréhensibles et les mesures applicables en
cas de fraude, de corruption, de collusion, de coercition ou d’autres comportements
prohibés.

Les candidats sont également tenus de respecter les dispositions de la Politique du FIDA
relative a la prévention et a la répression du harcélement sexuel, de l'exploitation et des
atteintes sexuelles, ainsi que les principes visant a garantir un environnement de travail
sain, sir et exempt de toute forme de harcélement ou d’exploitation.

6. Conflits d’intéréts

Le bureau d’études ne devra se trouver dans aucune situation de conflit d’intéréts réel,
potentiel ou raisonnablement susceptible d’étre percue comme telle.

Toute situation de conflit dintéréts pourra entrainer lexclusion du candidat, sauf
autorisation expresse du FIDA, conformément a ses politiques et procédures.

Un conflit d'intéréts est notamment présumé exister lorsque :

a) Le bureau d’études, les membres de son personnel ou ses sociétés affiliées entretiennent
des relations leur permettant d’accéder indument a des informations confidentielles ou non
divulguées relatives au processus de sélection ou a l'exécution du marché ;

b) Le bureau d’études présente plusieurs manifestations d'intérét dans le cadre de la
présente procédure, directement ou indirectement ;

c) Le bureau d’études, ses membres du personnel ou ses sociétés affiliées entretiennent des
liens professionnels ou familiaux avec un membre de l'organe dirigeant du Client, un
membre de son personnel, le FIDA ou ses représentants, ou toute personne susceptible de
participer directement ou indirectement :

e Alapréparation du présent avis ;
e Au processus de sélection du consultant ;
e A lexécution du marché.

Les bureaux d’études sont tenus de déclarer sans délai toute situation de conflit

d’intéréts réel, potentiel ou raisonnablement perceptible qui pourrait survenir au cours
de la préparation de leur manifestation d’intérét, du processus de sélection ou de

I’exécution du marché.
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La non-divulgation d’une telle situation pourra entrainer lexclusion du candidat, la
résiliation du contrat ou toute autre mesure appropriée, conformément aux politiques du
FIDA.

7. Méthode de sélection

Le bureau d’études sera sélectionné suivant la méthode fondée sur la qualification du
consultant (QC), conformément aux dispositions du Guide pratique de passation des
marchés du FIDA, disponible a ladresse suivante : https://www.ifad.org/fr/project-
procurement

8. Critéres de présélection et de qualification

Les bureaux d’études devront satisfaire aux exigences administratives, techniques,
financiéres et relatives au personnel clé ci-aprés.

8.1. Documents administratifs
Chaque candidat devra fournir les documents suivants :

a) Le document attestant le pouvoir ou l’habilitation du signataire a engager valablement le
bureau d’études ;

b) En cas de groupement, une convention de groupement diment notariée ;

c) En cas de groupement, un engagement authentifié des membres a rester solidaires
pendant toute la durée du contrat ;

d) Le certificat dimmatriculation fiscale du bureau d’é¢tudes. En cas de groupement, ce
document est exigé pour chaque membre ;

e) Une attestation de non-redevabilité fiscale délivrée par 'Office burundais des recettes
(OBR), en cours de validité, ou par lorganisme équivalent du pays d’origine pour les
candidats étrangers. En cas de groupement, cette attestation est exigée pour chaque
membre ;

f) Une attestation de non-redevabilité a lInstitut national de sécurité sociale (INSS), en
cours de validité, ou auprés de 'organisme équivalent pour les candidats étrangers. En cas
de groupement, cette attestation est exigée pour chaque membre ;

g) Une attestation de non-exclusion de la commande publique délivrée par l'Autorité de
régulation des marchés publics (ARMP), ou par l'organisme équivalent pour les candidats
étrangers. En cas de groupement, cette attestation est exigée pour chaque membre ;

h) Une copie des statuts du bureau d’études, diment certifiée ou notariée conformément a
la réglementation applicable. En cas de groupement, ce document est exigé pour chaque
membre ;

i) Une attestation de non-faillite délivrée par le Tribunal de commerce, datant de moins de
trois (03) mois a la date limite de dépot des manifestations d’intérét, ou par lorganisme
équivalent pour les candidats étrangers. En cas de groupement, cette attestation est exigée
pour chaque membre ;

)



j) Les coordonnées physiques, postales, téléphoniques et électroniques complétes du
candidat.

8.2. Qualifications et expériences techniques du bureau d’études

Le candidat devra justifier :

a) Expérience professionnelle générale

Le bureau devra justifier d’au moins cing (05) années d’expérience dans la réalisation
d’études de conception de batiments financées par des bailleurs de fonds internationaux,

des institutions nationales ou des organisations non gouvernementales.

Lexpérience devra étre justifiée par des attestations de services rendus relatives a des
marchés exécutés.

b) D’une expérience spécifique en études techno-économiques

la réalisation d’études techno-
usage agro-industriel et/ou

Au moins trois (03) missions similaires relatives
économiques pour la construction douvrages
d’infrastructures de stockage des productions agricoles.

a
a

Ces expériences devront étre justifiées par des attestations de bonne exécution ou des
procés-verbaux de validation des prestations, accompagneés des copies des contrats
correspondants.

c) D’une expérience spécifique en études environnementales et sociales

Au moins trois (03) missions similaires relatives a la réalisation d’études dimpact
environnemental et social pour la construction d’ouvrages & usage agro-industriel et/ou
d’infrastructures de stockage des productions agricoles.

Ces expériences devront également étre justifiées par des attestations de bonne exécution
ou des procés-verbaux de validation, accompagnés des copies des contrats correspondants.

8.3. Capacité financieére

Le bureau d’études devra justifier de sa capacité financiére a exécuter le marché par l'un
des moyens suivants :

e Un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins cent trente-cinq millions de francs
burundais (135 000 000 BIF) au cours des cing (05) derniéres années, attesté par
des états financiers validés par 'administration fiscale ;

ou

o Une attestation délivrée par une banque ou une institution de microfinance certifiant
que le candidat dispose de liquidités et/ou de facilités de crédit, nettes de tout
engagement contractuel, d'un montant au moins égal a cinquante-quatre millions de
francs burundais (54 000 000 BIF), garantissant sa capacité a exécuter correctement
le marché.



8.4. Personnel clé a mobiliser

La mission sera exécutée par une équipe multidisciplinaire comprenant au minimum
les experts suivants :

Un chef de mission, spécialiste en génie civil ;

Un expert environnementaliste spécialisé en EIES ;
Un ingénieur agroéconomiste ;

Un expert en topographie ;

Un technicien dessinateur-projeteur.
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Les diplémes, les expériences générales et spécifiques ainsi que les qualifications
exigées pour chaque expert sont précisés dans les termes de référence.

Les candidats devront joindre a leur manifestation d’intérét la liste du personnel clé
proposé, les CV synthétiques, les références professionnelles pertinentes et les
déclarations de disponibilité des experts.

8.5. Evaluation des qualifications et de I’expérience du bureau

Réf Poste e |

Critéres, sous-critéres et points de mérite pour l’évaluation des propositions
techniques

1 Principales qualifications et compétences du /100 points
Consultant
Avoir une expérience générale d’au moins 5 ans dans la | /30 points

réalisation des études de conception de batiments | 28 ans : 30 points
financées par des bailleurs de fonds internationaux, | 7 ans : 27 points

des institutions nationales ou des ONG, prouvées par | 6 ans : 24 points

des attestations de services rendus des marchés | 5 ans: 21 points
exécutés au cours de cette période. < 5 ans : O point

/40 points

>=06 attestations :40
points

05 attestations : 36
points

04 attestations : 32
points

03 attestations : 28
points

< 03 attestations: O
point

/30 points

>= (06 attestations :30
Expérience spécifique dans le domaine des études | points
techno-économique ou d’impacts environnementaux et | 05 attestations : 27
1.3 | sociaux (EIES) de construction des ouvrages agro- | points

industriel et/ou des infrastructures de stockage des | 04 attestations : 24
productions agricoles, prouvée par trois (03) | points

attestations de bonne exécution ou PV de validation + | 03 attestations : 21

copies contrats. points
< 03 attestations: O

point

1.1

Expérience spécifique dans le domaine des études de
construction de batiments a usage agro-industriel
et/ou des infrastructures de stockage des productions
agricoles, prouvée par au moins trois (03) attestations
de bonne exécution ou PV de validation+ copies des
contrats.

1.2




| Le score technique total obtenu ---/ 100 points

Note technique minimale de qualification : 70/100 points.

Les références seront appréciées non seulement en fonction de leur nombre, mais
également de leur pertinence technique, de leur niveau de complexité, de leur caractére
multisite, de leur conformité aux standards internationaux et de leur similitude avec la
mission concernée.

Une attention particuliére sera accordée aux expériences portant sur les infrastructures
agro-industrielles, les ouvrages de stockage et les installations de grande capacite.

Toute référence non accompagnée dune attestation de services rendus ou dun proces-
verbal de validation des prestations sera considérée comme non justifiée et ne recevra
aucun point.

L'évaluation de la conformité des documents administratifs, de la capacité juridique, de la
capacité financiére sera effectuée conformément aux exigences du présent avis et des
termes de référence.

9. Constitution de groupements et sous-traitance

Les bureaux d’études peuvent constituer entre eux des associations sous forme de
groupement ou de coentreprise, ou recourir a la sous-traitance, afin de renforcer leurs
qualifications et leurs capacités techniques.

Les modalités de participation des membres du groupement et les responsabilités
respectives devront étre clairement précisées dans la convention de groupement.

NB : Conformément aux procédures nationales de passation des marchés et aux régles du
FIDA, une association entre un bureau d’études étranger et un bureau d’¢tudes national
pourra étre privilégiée lors de la constitution de la liste restreinte, sous réserve du respect
des régles applicables et de I’évaluation des qualifications des candidats.

10. Demandes d’éclaircissements

Toute demande d’éclaircissement concernant le présent avis devra étre adressée par écrit
au : Secrétariat du PRODER, Province de Bujumbura, Commune de Mugere, Zone
Kinindo, premier étage du batiment abritant les projets et programmes financés par le FIDA
au Burundi. Les demandes peuvent également étre transmises par courrier électronique
aux adresses suivantes :Courriel : nti.come@programmefidaburundi.org, Copie :
ntircome@gmail.com et egidiusniyo@yahoo.com

A T’attention du Coordonnateur du PRODER, avec copie au Responsable de la passation des
marchés.

La date limite de réception des demandes d’éclaircissements est fixée au 18/11/2026.

Le Client apportera ses réponses aux demandes regues au plus tard le 23/11/2026.



11. Conditions de qualification
Pour étre qualifié, le candidat devra notamment :

1. Présenter la liste des experts clés Proposés pour lexécution du marché,
accompagnée de leurs CV synthétiques, de leurs références pertinentes et de leurs
déclarations de disponibilité ;

2. Justifier de sa capacité juridique a exécuter le marché ;

3. Justifier de sa capacité financiére a exécuter la mission ;

4. Satisfaire aux critéres de qualification et obtenir une note technique d’au moins 70
points sur 100.

La sélection sera effectuée suivant la méthode de Qualification du Consultant (QC).
12. Durée de la mission

La durée prévisionnelle de la mission est de soixante (60) jours calendaires, y compris les
investigations de terrain, les consultations, la préparation des rapports, leur examen, leur

13. Dépét des manifestations d’intérét

Les manifestations d’intérét devront étre établies sous forme écrite et déposées

physiquement, sous pli fermé, a I’adresse indiquée ci-dessous, au plus tard le 23/11/2026
a 1lheures locales (GMT+2),

Elles devront rester valables pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours a compter
de la date limite de dépot.

Les manifestations d’intérét transmises par voie électronique ne seront pas
acceptées.

14. Adresse de dépot des manifestations d’intérat

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT RURAL (PRODER)

A Pattention de :Monsieur Come NTIRANYIBAGIRA

Burundi, ler €tage ;Avenue du Large n° 30 :Zone Kinindo ;Commune Mugere ;province de
Bujumbura ;Téléphone : (+257) 22 21 12 00, Courriel :
nti.come@programmeﬁdaburundi.org

Copie : ntircome@majl.com, Bujumbura, Burundi.

Veuillez a réer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
P

U BHAUE AN

& TaQ
I .
% p N7

T :
“oa "56‘ r:N\.’!RO‘““'_Q: 2

ETpeL'E




TERMES DE REFERENCE DE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES
CHARGE DE LA REALISATION DES ETUDES TECHNICO-ECONOMIQUES ET DE
L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL RELATIVES A LA
CONSTRUCTION DE TROIS (03) HANGARS MULTIFONCTIONNELS DE
STOCKAGE DES PRODUCTIONS AGRICOLES DANS LES PROVINCES DE

BUHUMUZA, BUIJUMBURA ET BURUNGA

1. CLIENT

Le Client de la présente mission est le Programme de développement de I’entrepreneuriat rural (PRODER), mis
en ceuvre par le Gouvernement de la République du Burundi avec I"appui financier du Fonds international de
développement agricole (FIDA).

2. PRESENTATION DU PRODER ET CONTEXTE DE LA MISSION
2.1. Présentation du PRODER

Le Gouvernement de la République du Burundi a obtenu un financement du Fonds international de
développement agricole (FIDA) destiné 4 la mise en ceuvre du Programme de développement de
I’entrepreneuriat rural (PRODER).

L’accord de financement du Programme a été signé a Bujumbura le 27 avril 2022, pour un montant global de
89,40 millions de dollars américains (USD), comprenant :

¢ Un financement initial du FIDA de 53,654 millions USD, représentant environ 60 % du coiit du
Programme, dont 80 % sous forme de don (Don n° 2000004134) et 20 % sous forme de prét (Prét n®
2000004133);

e Un financement additionnel du FIDA de 25 millions USD, représentant environ 28 % du cofit du
Programme, approuvé en décembre 2023 (Don n° 2000004907) ;

e Une contribution du Gouvernement du Burundi de 7,065 millions USD, représentant environ 7,9 % du
coiit du Programme, sous forme de taxes, de droits de douane et de certaines charges de gestion ;

¢ Une contribution des bénéficiaires de 3,679 millions USD.

Le PRODER vise 4 contribuer au développement de ’entrepreneuriat rural, a I’amélioration des revenus des
populations rurales et au renforcement de la résilience des systémes de production agricole.

Dans le cadre de sa mise en ceuvre, le Gouvernement du Burundi prévoit la réalisation d’infrastructures
destinées a améliorer les conditions de production, de stockage, de transformation et de commercialisation des

produits agricoles.

Ces infrastructures comprennent notamment des magasins de stockage, des silos, des pistes d’accés et diverses
infrastructures connexes.

2.2. Contexte et justification de la mission

Afin de garantir la pertinence, la viabilité technique, la rentabilité économique et la durabilité environnementale

et sociale des infrastructures envisagées, il est indispensable de réaliser préalablement des études techno-
économiques et des études d’impact environnemental et social (EIES).

Ces études devront étre conformes a la législation environnementale en vigueur au Burundi ainsi qu'aux
Procédures d'évaluation sociale, environnementale et climatique (PESEC/SECAP) du FIDA, notamment les
exigences applicables en matiére d'évaluation et de gestion des risques environnementaux et sociaux.

Le PRODER est actuellement classé dans la catégorie B en matiére de risques environnementaux et sociaux.
Cette classification signifie que les activités du Programme, notamment celles relevant des composantes [ et 2,
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sont susceptibles de générer des impacts environnementaux et sociaux localisés, nécessitant une évaluation
appropriée et la mise en place de mesures de prévention, d'atténuation et de suivi.

Par ailleurs, le Programme est classé a risque climatique modéré. Cette classification tient compte de la
vulnérabilité des zones d'intervention aux effets du changement climatique, notamment :

La fréquence et l'intensité des épisodes de sécheresse ;

L'irrégularité de la répartition spatiale et temporelle des précipitations ;
La dégradation des ressources naturelles ;

La déforestation et I'érosion des sols.

Dans le cadre de la présente mission, le consultant devra procéder & une analyse des risques
environnementaux, sociaux et climatiques propres a chacun des trois sites et vérifier la pertinence de la
catégorisation initiale, conformément aux exigences des PESEC du FIDA.

C'est dans ce contexte que le PRODER envisage de recruter un bureau d'études spécialisé chargé de réaliser les
études techno-économiques et les études d'impact environnemental et social nécessaires a la construction de
trois (03) hangars multifonctionnels de stockage des productions agricoles dans les provinces de Buhumuza,
Bujumbura et Burunga.

3. OBJECTIFS DE LA MISSION
3.1. Objectif général

L'objectif général de la mission est de réaliser les études techno-économiques et les études d'impact
environnemental et social relfatives & la construction de trois (03) hangars multifonctionnels destinés au stockage
des productions agricoles dans les provinces de Buhumuza, Bujumbura et Burunga.

3.2. Objectifs spécifiques
De maniére spécifique, le bureau d'études devra :

Réaliser un diagnostic technique, socio-économique et environnemental des trois sites retenus ;

Analyser les productions agricoles actuelles et potentielles dans les zones concernées ;

Evaluer les besoins réels de stockage et déterminer les capacités optimales des hangars ;

Réaliser les levés topographiques et les investigations géotechniques nécessaires a la conception des

infrastructures ;

5. Elaborer les études techniques détaillées, y compris les plans d'exécution, les métrés et les devis
quantitatifs et estimatifs ;

6. Evaluer la faisabilité économique et la rentabilité des investissements envisages ;

7. Réaliser les études d'impact environnemental et social conformément & la réglementation burundaise et
aux exigences du FIDA ;

8. Elaborer les plans de gestion environnementale et sociale et les dispositifs de suivi correspondants

9. Préparer les dossiers d'appel d'offres (DAO) nécessaires a la sélection des entreprises chargées des
travaux ;

10. Proposer des mécanismes appropriés de gestion, d'entretien et de maintenance des infrastructures afin

d'assurer leur durabilité.

ISL R —

Dans le cadre de la mise en ceuvre du PRODER, le volet Génie civil/Infrastructures vise a soutenir la
planification, la réalisation et la durabilité des ouvrages ruraux afin d'améliorer les conditions de vie des
communautés bénéficiaires.

A cet effet, le PRODER veillera a garantir la qualité des ouvrages réalisés, le respect des normes
techniques et environnementales applicables ainsi que la participation des communautés locales a la
gestion et a la maintenance des infrastructures.



4. PERIMETRE ET ETENDUE DES SERVICES

La mission porte sur Ia réalisation de I'ensemble des études nécessaires 2 la construction de trois (03) hangars
multifonctionnels de stockage des productions agricoles.

Ces infrastructures ont pour vocation d'améliorer les capacités locales de conservation des récoltes, de réduire
les pertes post-récolte et de soutenir la production, la transformation et la commercialisation des produits

agricoles,

Les prestations com prendront notamment :

(o]
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Les études techniques de conception et de dimensionnement ;

Les études agroéconomiques et I'analyse de la demande en capacités de stockage ;

Les levés topographiques et les études geotechniques ;

Les études d'impact environnemental et social ;

L'élaboration des avant-projets détaillés (A PD);

L'élaboration des dossiers d'appel d'offres (DAO) pour les travaux de construction ;
L'élaboration des devis quantitatifs et estimatifs ainsj que du devis confidentiel ;

La proposition de mesures de gestion, d'exploitation, d'entretien et de maintenance des
infrastructures.

5. RESULTATS ATTENDUS ET PRIN CIPAUX LIVRABLES

5.1. Résultats attendus

Au terme de la mission, les résultats suivants devront étre obtenus :
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Les caractéristiques techniques, physiques, environnementales et socio-économiques des trois
sites sont clairement établies ;

Les productions agricoles actuelles et potentielles des zones concerndes sont analysées et
cartographiées ;

Les besoins réels en stockage sont évalués et Jes capacités optimales des hangars sont
déterminées ;

Les levés topographiques et les études géotechniques sont réaljsés ;

Les solutions techniques de construction des hangars et de leurs infrastructures connexes sont
définies ;

Les études de faisabiljté techno-économique et de rentabilité des investissements sont réalisées ;
Les études d'impact environnemental et social sont disponibles pour les trois sites ;

Les mesures de prévention, d'atténuation et de suivi des Impacts environnementaux et sociaux
sont définies dans un plan de gestion environnementale et sociale :

Les dossiers d'avant-projet détaill¢ sont €laborés et validés ;

Les dossiers d'appel d'offres sont préparés et disponibles pour le lancement des travaux ;

Les mécanismes de gestion, d'exploitation, d'entretien et de maintenance des infrastructures sont
proposés.

5.2. Principales taches et livrables

[ Téches principales —‘_ Livrables attendus j



1. Diagnostic technique détaillé et étude d'avant-
projet sommaire (APS)

Rapport provisoire du diagnostic technique et de
I'étude agroéconomique, plans topographiques,
plans préliminaires et proposition de devis
confidentiel

2. Réalisation de l'avant-projet détaillé (APD) et
de I'EIES

Plans techniques détaillés, devis quantitatifs et
estimatifs, quantitatifs des matériaux et ressources
nécessaires, rapport EIES et PGES

3. Elaboration des dossiers d'appel d'offres (DAO)

DAO complet comprenant les pieces techniques,
administratives et contractuelles nécessaires au
lancement des marchés de travaux

5. LIVRABLES ET ECHEANCIER D'EXECUTION

Livrables

Echéances

l. Rapport de diagnostic technique détaillé et
rapport d'étude de I'avant-projet sommaire

Version provisoire : 15 jours apres le démarrage
de la mission

Version définitive : 5 jours apres réception des
observations et commentaires de I'UPP sur la
Version provisoire

2. Rapport de I'étude d'avant-projet détaillé (APD)
et rapport de I'étude d'impact environnemental et
social (EIES), comprenant le PGES

Version provisoire : 25 jours apres approbation du
rapport du premier établissement

Durée totale de la mission : soixante (60) jours calendaires.

Les délais de remise des livrables comprennent les investigations de terrain, les consultations, la
préparation des rapports et les corrections demandées par le Client.

Les rapports seront soumis en trois (03) exemplaires

¢lectroniques aux formats Word et PDF.

7. DESCRIPTION DETAILLEE DES TACHES

physiques, signés, ainsi qu'en versions

Avant le démarrage des investigations sur le terrain et les premiéres réunions avec le Client, le bureau

d'études devra procéder A une revue documentaire a

pprofondie des études existantes, des données

disponibles, des normes applicables et des politiques gouvernementales relatives a la construction et 4

I'aménagement des batiments & usage agricole,
Il devra ensuite réaliser les tiches suivantes.

7.1. Ktudes techniques

Les études techniques devront permettre de déterminer les caractéristiques des ouvrages, leur
configuration, leur dimensionnement et les aménagements connexes nécessaires 4 leur fonctionnement

optimal.

Elles comprendront notamment

o L'analyse quantitative et qualitative des matiéres premicres et des productions agricoles
disponibles dans les zones concernées, ainsi que leur cartographie ;

o L'établissement de projections de production et la proposition de stratégies permettant
d'atteindre les niveaux de production envisagés ;

o Le dimensionnement technique des hangars et de leurs infrastructures connexes ;



La description des caractéristiques techniques des différents éléments constitutifs des ouvrages ;

La proposition de possibilités d'extension future des bétiments et des équipements ;

L'élaboration du plan de masse de l'ensemble des infrastructures ;

L'établissement des plans architecturaux et techniques des différents batiments ;

L'analyse de I'impact économique potentiel des infrastructures sur les revenus des populations

environnantes, notamment a travers la commercialisation des productions agricoles et la

création d'emplois ;

o L'identification des impacts environnementaux et sociaux liés aux activités envisagées et la
proposition de mesures d'atténuation ;

o L'inventaire des déchets et sous-produits générés par les activités de stockage et la proposition

de mesures de gestion, de valorisation ou de recyclage ;

L'établissement des métrés et des quantitatifs des travaux ;

L'élaboration des devis quantitatifs et estimatifs ;

La proposition des délais prévisionnels d'exécution des travaux ;

La proposition d'une structure de gestion et d'un mécanisme de gouvernance des hangars et de

leurs infrastructures connexes.

O O O O O

O O O ©

Les études devront également prendre en considération :

La sécurité des installations et des équipements ;

La sécurité et le confort des usagers ;

L'approvisionnement en eau et en électricite ;

L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ;

La collecte et la gestion des déchets ;

L'hygiéne et l'assainissement des batiments et de leurs environs;

La gestion et la valorisation des sous-produits issus des activités de conservation ;
La protection des ouvrages contre I'érosion et les risques climatiques.
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Le consultant devra réaliser les investigations géotechniques nécessaires et proposer, le cas échéant, les
mesures de stabilisation et de protection des batiments.

Il devra également rechercher et identifier les sources potentielles de matériaux de construction et de
matériaux de rechargement destinés aux aires de séchage et aux voies de circulation.

7.2. Etudes agroéconomiques

Les études agroéconomiques devront établir la pertinence économique et la viabilité des investissements
envisagés.

Elles devront notamment comprendre :
a) Consultations et enquétes aupres des parties prenantes

o Organiser des consultations avec les producteurs agricoles, les autorités administratives locales
et les services techniques concernés dans chacune des zones d'implantation des hangars ;

o Organiser des consultations avec les acheteurs et les opérateurs économiques intéressés par les
produits destinés au stockage ;
Produire les procés-verbaux des consultations réalisées ;

o Recueillir les avis des organisations paysannes et des coopératives susceptibles d'utiliser les
infrastructures.

b) Analyse de l'offre et de la demande de stockage
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Evaluer la densité des infrastructures de stockage existantes dans les localités concernées et
analyser leur niveau d'exploitation ;

Déterminer les distances entre les sites retenus et les principales zones de production ;
Evaluer les distances séparant les sites des principaux marchés environnants ;

Analyser les conditions d'accessibilité des sites pour les producteurs et les acheteurs ;
Examiner les possibilités d'alimentation en eau et en électricité ;

Identifier les méthodes actuellement utilisées par les producteurs pour conserver leurs récoltes ;
Evaluer les besoins réels en capacités de stockage en fonction des productions disponibles et
des perspectives de commercialisation ;

Déterminer la capacité optimale de chaque hangar sur la base d'une analyse quantitative de la
demande effective.

¢) Analyse des bénéficiaires et de leur capacité de gestion

Evaluer le nombre de producteurs susceptibles de bénéficier des infrastructures ;

Déterminer la superficie moyenne des exploitations des bénéficiaires potentiels ;

Evaluer la superficie totale des exploitations par saison pour les principales cultures destinées
au stockage, en distinguant les exploitations situées sur les collines de celles situées dans les
marais ;

Présenter clairement les bases de calcul des superficies et des productions agricoles ;
Examiner les rendements agricoles et préciser les méthodes utilisées pour leur estimation,
notamment pour les cultures vivriéres, le haricot et le mais ;

Recueillir I'avis écrit du prestataire chargé de 'accompagnement des coopératives concernant la
volonté des membres de recourir au stockage collectif, leur niveau d'engagement et leur
capacité a exploiter et a gérer les hangars ;

Evaluer la maturité organisationnelle, technique et financiére des coopératives susceptibles
d'assurer la gestion des infrastructures ;

Vérifier I'existence d'un accord ou d'un engagement écrit de I'administration concernant les
modalités de mise & disposition des hangars aux futurs bénéficiaires, notamment par location
lorsque cette option est envisagee ;

Evaluer la capacité effective de gestion des coopératives avant toute décision définitive de
construction.

d) Analyse de la gouvernance et de I'accés aux infrastructures

Lorsque plusieurs coopératives sont susceptibles d'utiliser un méme hangar dans le cadre d'une
fédération, le consultant devra proposer des critéres transparents de priorisation et d'accés aux capacites
de stockage.

Ces critéres devront tenir compte notamment :
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Des volumes de production disponibles ;

Des besoins réels de stockage ;

De la proximité géographique ;

De la capacité organisationnelle des coopératives ;

De leur engagement a contribuer & la gestion et a la maintenance des infrastructures.

¢) Analyse de la rentabilité économique

Le consultant devra :

o O O O

Evaluer les coiits d'investissement et les charges prévisionnelles d'exploitation ;

Estimer les recettes potentielles liées a 'utilisation des hangars ;

Analyser les avantages économiques pour les producteurs et les autres bénéficiaires ;
Evaluer la rentabilité des investissements a partir d'indicateurs économiques appropries ;
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o Présenter les projections de production et les besoins de stockage sur une période de dix (10)
ans ;

o Déterminer les volumes optimaux de stockage ;

o Proposer des mécanismes de financement de I'exploitation, de 'entretien et de la maintenance.

7.3. Reconnaissance et description des sites

Le consultant procédera & une reconnaissance détaillée de l'emprise de chaque parcelle destinée a
accueillir le hangar et ses infrastructures connexes, ainsi que de ses environs immédiats.

Les résultats de cette reconnaissance seront reportés sur une matrice routiere ou un plan de situation a
I'échelle du 1/25 000, au format A3, comprenant notamment :

o La description du site d'implantation et de son environnement immédiat ;

o La localisation et la nature de 'ouvrage projeté ;

L'identification des trongons de voies d'accés a aménager pour faciliter la circulation des

véhicules et des piétons ;

Les éléments caractéristiques des profils en travers, par sections homogenes ;

Le plan de calage des batiments ;

Les solutions éventuelles de souténement ;

La nature des ouvrages de drainage, d'évacuation des eaux et d'assainissement ;

Les mesures éventuelles de stabilisation des murs et des plateformes ;

La description des sols de surface, de la plateforme et des couches de roulement des voies

d'acces ;

o Les mesures de protection contre I'érosion des sols aux alentours des batiments et de leurs
annexes ;

o Les mesures de stabilisation et d'engazonnement des surfaces concernées ;

La stratégie de gestion des eaux de ruissellement ;

O
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o L'identification des autres menaces susceptibles d'affecter les parcelles et les ouvrages, ainsi que

les mesures de protection correspondantes.
7.4. Travaux topographiques

Le consultant réalisera les levés topographiques nécessaires a la conception et a I'implantation des
hangars et de leurs infrastructures connexes.

7.4.1. Nivellement

Le consultant établira une base de nivellement rattachée, dans la mesure du possible, a un systeme de
référence reconnu,

Cette base sera matérialisée par des repéres physiques et un piquetage des points de référence ainsi que

des points présentant des particularités susceptibles d'influencer la bonne exécution des travaux.

Les travaux devront permettre la production des plans topographiques de I'état initial et des plans
d'implantation des batiments et de leurs annexes.

Les points suivants devront notamment &tre relevés :

o Un point & chaque endroit critique présentant une pente particuliere, un obstacle, une
construction a démolir, un trou & remblayer ou tout autre élément susceptible d'influencer
I'exécution des travaux ;

o Un point a chaque changement significatif de pente du terrain ;

Un point au droit de chaque profil en travers matérialisé par un piquet numérote ;

o Les points de référence et les sommets de la parcelle, matérialisés par des bornes appropri€es.

o}
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7.4.2. Profils en travers

Les profils en travers devront étre réalisés au niveau des voies d'acces et des surfaces nécessitant des
travaux de terrassement.

Les exigences minimales sont les suivantes :

o Aumoins sept (07) points par profil en travers afin de permettre le calcul précis des volumes de
terrassement ;

o Une largeur minimale de cinq (05) meétres de part et d'autre de l'axe de l'ouvrage ;

o Un espacement de cing (05) métres entre les profils en travers au niveau du terrain, sauf
adaptation techniquement justifiée.

Les profils en travers seront présentés aux échelles suivantes :

o 1/50 pour les profils en travers types ;
o 1/25 pour les profils effectivement levés.

Le consultant proposera dans son offre technique un modéle de matrice de relevé topographique qui
sera soumis a l'appréciation de 'Administration.

7.4.3. Plans de détail

Des plans de détail seront établis & des échelles appropriées pour les zones nécessitant une clarification
particuliére, notamment aux endroits ou sont prévus des ouvrages de grande importance ou présentant
des contraintes techniques spécifiques.

7.5. Etudes géotechniques et identification des matériaux

Le consultant réalisera les investigations géotechniques nécessaires pour déterminer les caractéristiques
physiques et mécaniques des sols au droit des implantations projetées.

Ces investigations devront permettre :

D'apprécier la capacité portante des sols ;

De déterminer les caractéristiques géotechniques des terrains ;

D'identifier les éventuelles contraintes li€es a la stabilité des plateformes et des fondations ;
De proposer les types de fondations adaptés ;

De définir les mesures éventuelles de stabilisation et de protection des ouvrages ;

De fournir les résultats des sondages et les notes de calcul nécessaires a la conception.
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Parallélement aux investigations sur les sites d'implantation, le consultant procédera a la recherche et a
I'identification des sources potentielles de matériaux de construction.

11 devra notamment identifier :

Les sites d'approvisionnement en matériaux de remblai ;

Les sites d'extraction de moellons ;

Les sources d'approvisionnement en sable et en gravier ;

Les sources de briques de qualité appropriée ;

Les matériaux nécessaires au rechargement des aires de séchage et des voies de circulation.
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Le consultant devra justifier la qualité et la disponibilité des matériaux identifiés et apprécier leur
accessibilité pour les travaux.
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7.6. Evaluation environnementale et sociale (EIES)

Le consultant réalisera une étude d'impact environnemental et social pour chacun des trois sites.

Les études devront étre conformes :

A la législation et & la réglementation environnementales en vigueur au Burundi ;
Aux Procédures d'évaluation sociale, environnementale et climatique (PESEC/SECAP) du

FIDA ;
Aux principes de la hiérarchie d'atténuation des impacts : éviter, réduire, restaurer et compenser
;

Aux bonnes pratiques internationales applicables aux évaluations environnementales et sociales
des infrastructures.

7.6.1. Analyse de I'état initial

Le consultant devra procéder a une description détaillée de I'environnement physique, biologique et
socio-économique des sites concernés.

Cette analyse portera notamment sur :
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Les caractéristiques physiques et topographiques des sites ;

La nature et 1'état des sols ;

Les ressources en eau et les conditions de drainage ;

La végétation et les écosystémes présents ;

L'occupation et l'utilisation des sols ;

Les activités économiques et les moyens de subsistance des populations ;
Les infrastructures et équipements existants ;

Les populations et groupes susceptibles d'étre affectés par les travaux ;
Les risques naturels et climatiques propres aux sites.

7.6.2. Identification et évaluation des impacts

Le consultant identifiera et évaluera les impacts environnementaux et sociaux positifs et négatifs
susceptibles de résulter de la réalisation et de I'exploitation des infrastructures.

Il devra notamment examiner :
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Les risques liés a l'acquisition ou a 'occupation des terrains ;

Les éventuelles restrictions d'accés aux ressources naturelles ou aux moyens de subsistance ;
Les risques d'érosion et de dégradation des sols ;

Les risques de pollution des eaux et des sols ;

Les nuisances sonores et les émissions de poussiéres ;

Les risques liés a la gestion des déchets de chantier et d'exploitation ;

Les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et des populations riveraines ;
Les risques liés aux conditions de travail ;

Les risques de violences basées sur le genre (VBG) ;

Les risques d'exploitation et d'atteintes sexuelles ;

Les risques de conflits sociaux ;

Les effets du changement climatique sur la sécurité et la durabilité des ouvrages ;
Les impacts cumulatifs éventuels.

Le consultant précisera également si la réalisation des infrastructures est susceptible d'entrainer des
restrictions d'accés aux ressources ou aux moyens de subsistance des populations concernées.
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Il devra vérifier et confirmer la catégorisation environnementale et sociale applicable & chacun des sites
conformément aux exigences du FIDA.

7.6.3. Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)

Les impacts négatifs identifiés devront faire I'objet de mesures appropriées de prévention, d'atténuation,
de restauration ou, lorsque cela est nécessaire, de compensation.

Le consultant élaborera un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) comprenant au
minimum :

Une matrice détaillée des impacts identifiés ;

Les mesures de prévention et d'atténuation proposées ;

Les responsabilités institutionnelles et opérationnelles ;

Les indicateurs de performance environnementale et sociale ;

Les coflits estimatifs de mise en ceuvre des mesures ;

Le calendrier de mise en ceuvre ;

Les besoins en renforcement des capacités ;

Les modalités de surveillance et de suivi environnemental et social ;
Les mécanismes de gestion des plaintes ;

Les procédures de gestion des incidents et accidents ;

Les mesures relatives a la santé et a la sécurité au travail ;

Les dispositions relatives aux conditions de travail ;

Les mesures de prévention des violences basées sur le genre, de I'exploitation et des atteintes
sexuelles ;

Les mesures de gestion des déchets et des nuisances ;

o Les mesures de prévention et d'adaptation aux risques climatiques.
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Une attention particuliére devra étre accordée a la sécurité des travailleurs et des populations riveraines,
a la protection des groupes vulnérables et a la prévention des risques sociaux associés a la réalisation et
a l'exploitation des infrastructures.

Le rapport EIES sera élaboré suivant le format simplifi¢ applicable aux batiments, compte tenu de la
nature et de I'envergure des infrastructures projetées, sous réserve de sa conformité aux exigences
réglementaires nationales et aux exigences du FIDA.

7.7. Elaboration de I'avant-projet détaillé (APD)

Sur la base des résultats des études techniques, topographiques, géotechniques et agroéconomiques, le
consultant élaborera les dossiers d'avant-projet détaillé (APD) pour les trois hangars.

Les solutions techniques proposées devront tenir compte notamment :

De la configuration et de la topographie des sites ;

De la nature des sols ;

De 'orientation des vents dominants ;

De l'ensoleillement et des conditions climatiques ;

De la destination et de l'utilisation des batiments ;

Des exigences de sécurité, d'hygiene et de fonctionnalité ;

Des possibilités d'extension future ;

Des mesures de protection contre les risques environnementaux et climatiques.
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Le dossier d'APD sera soumis a I'approbation de I'Autorité contractante, en collaboration avec les
services techniques compétents.




Les spécifications techniques validées seront intégrées aux dossiers d'appel d'offres.
Le dossier d'APD comprendra notamment :

Le rapport de reconnaissance et de description de I'état initial des sites ;
Les levés topographiques des emprises des batiments et de leurs infrastructures connexes ;
Les résultats des investigations géotechniques ;

La présentation des différentes solutions techniques envisageables ;

La justification du choix des solutions retenues ;

Les plans architecturaux et techniques des batiments ;

Les plans de fondation, de structure et de charpente ;

Les plans des installations électriques et hydrauliques ;

. Les plans de drainage et d'assainissement ;

10. Les plans des voies d'acces et des aménagements extérieurs ;

11. Les notes de calcul et les spécifications techniques ;

12. Les métrés détaillés ;

13. Le bordereau des prix unitaires ;

14. Les devis quantitatifs et estimatifs des travaux ;

15. Le planning prévisionnel d'exécution des travaux.
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Le consultant établira également un bordereau général des prix, un cadre de bordereau des prix unitaires
et un devis quantitatif et estimatif correspondant & I'ensemble des travaux de construction et
d'aménagement.

Le bordereau devra notamment comprendre un prix forfaitaire relatif a I'installation du chantier, a
I'amenée et au repli du matériel.

L'estimation des coiits sera effectuée sur la base des prix moyens observés dans les marchés de travaux
récemment exécutés ou des prix reconstitués & partir des métrés et des sous-détails des prix unitaires.

7.8. Elaboration des dossiers d'appel d'offres (DAO)

Le consultant préparera les dossiers d'appel d'offres nécessaires a la sélection des entreprises chargées
de I'exécution des travaux de construction des trois hangars.

Les DAO devront étre conformes aux procédures nationales de passation des marchés et aux exigences
applicables du FIDA.

Chaque dossier d'appel d'offres comprendra notamment :
A. Piéces administratives et contractuelles

L'avis d'appel d'offres reédigé en frangais ;

Les instructions aux soumissionnaires ;

Les données particuliéres de l'appel d'offres ;

Les criteres de qualification et d'évaluation ;

Les formulaires de soumission ;

Les conditions générales du contrat ;

Les conditions particuliéres du contrat ;

Les exigences et prescriptions relatives a l'exécution des travaux.
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B. Piéces techniques

o Les plans détaillés du batiment principal et de ses annexes ;
o Les plans de fondation ;
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Les plans de structure et de ferraillage ;

Les plans de charpente ;

Les plans des installations électriques ;

Les plans d'alimentation en eau ;

Les plans d'évacuation des eaux et d'assainissement ;

Les fagades, coupes, profils et détails techniques ;

Les dessins des huisseries, accompagnés de leurs notes descriptives et des indications relatives
aux matériaux ;

Le plan de masse a I'échelle du 1/250, établi sur fond topographique ;

Les coupes des plans de masse avec les cotations nécessaires ;

Le plan de situation a I'échelle du 1/200 000 ou un plan général de localisation du site ;
Les spécifications techniques détaillées ;

Les résultats des sondages géotechniques ;

Les notes de calcul.

Les plans de détail seront établis a des échelles appropriées, notamment au 1/100 pour les plans
généraux et les vues techniques, selon la nature des ouvrages et le niveau de précision requis.

C. Piéces financiéres
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Le cadre du bordereau des prix unitaires ;

Le cadre du détail estimatif comprenant les quantités a exécuter ;

Le cadre du sous-détail des prix unitaires ;

Le devis quantitatif et estimatif;

Les éventuels documents techniques complémentaires nécessaires a la bonne compréhension
des travaux.

D. Etudes agroéconomiques

Le dossier comprendra également un rapport agroéconomique présentant :
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Les principales productions agricoles de la zone d'influence de chaque hangar ;

Les projections de production sur une période de dix (10) ans ;

Les besoins et les capacités optimales de stockage ;

L'analyse de la demande effective ;

L'analyse de la rentabilité¢ des investissements ;

Les propositions relatives a l'exploitation, a I'entretien et & la maintenance des infrastructures.

E. Documents environnementaux et sociaux

Le DAO intégrera les prescriptions et dispositions environnementales et sociales applicables aux
travaux, notamment les mesures du PGES et les obligations correspondantes des entreprises.

F. Supports de remise

Le consultant fournira :

Un exemplaire reproductible de toutes les piéces graphiques ;

Les versions électroniques de toutes les piéces écrites et dessinées, sous formats compatibles
avec les logiciels courants, notamment Word, Excel, PDF et les formats de dessin technique
appropries ;

Un support numérique de stockage des tichiers, notamment une clé USB.
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7.9. Elaboration du devis confidentiel

Le consultant établira un devis confidentiel présentant une estimation détaillée du colit global des
travaux de construction des hangars, de leurs annexes et des aménagements connexes.

Ce devis sera établi sur la base des métrés détaillés, des bordereaux de prix unitaires et des sous-détails
des prix unitaires.

Il devra notamment prendre en compte :

Le coiit des travaux de construction ;

Les coiits des aménagements extérieurs et des voies d'acces ;

Les colits des équipements et installations connexes, le cas échéant ;

Les cofits des mesures de sauvegarde environnementale et sociale ;

Les éventuels coflits 1iés aux indemnisations ou aux restrictions d'accés, lorsque ces situations
sont identifiées.

o O O O O

Le PRODER ne disposant pas d'un budget destiné aux indemnisations pour expropriation, le consultant
devra accorder une attention particuliére a la situation fonciere des sites.

A cet effet, il devra mener des consultations auprés des autorités administratives locales, depuis le
niveau collinaire jusqu'au niveau provincial, afin de vérifier 'absence de litiges fonciers ou

d'oppositions susceptibles d'entraver la réalisation des travaux.

1l devra également vérifier que les emprises nécessaires sont disponibles et que leur mise a disposition
est conforine aux exigences légales et environnementales et sociales applicables.

Le devis confidentiel devra présenter le détail des prix unitaires par poste et étre remis dans une
enveloppe séparée portant clairement la mention :

« DEVIS CONFIDENTIEL »

L'estimation des coiits sera fondée sur les prix moyens des marchés de travaux récemment exécutes ou
sur des prix reconstitués a partir des métrés et des sous-détails des prix unitaires.

8. EXPERIENCE DU BUREAU D'ETUDES, CAPACITES ET PROFILS DU PERSONNEL

8.1. Expérience et capacités du bureau d'études

8.1.1, Expérience générale

Le bureau d'études devra justifier d'une expérience générale d'au moins cinq (05) ans dans la réalisation
d'études de conception de batiments financées par des bailleurs de fonds internationaux, des institutions

nationales ou des organisations non gouvernementales.

Cette expérience devra étre justifiée par des attestations de bonne exécution ou des proces-verbaux de
validation, accompagnés des copies des contrats correspondants.
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8.1.2. Expérience spécifique

Le bureau d'études devra justifier :

a)Expérience professionnelle générale

b)D'une expérience en études techno-économiques

Au moins trois (03) missions relatives aux études techno-économiques de construction de batiments a
usage agro-industriel et/ou d'infrastructures de stockage des productions agricoles.

¢) D'une expérience en études d'impact environnemental et social

Au moins trois (03) missions relatives aux études d'impact environnemental et social portant sur la
construction d'ouvrages agro-industriels et/ou d'infrastructures de stockage des productions agricoles.

Les expériences devront étre justifiées par des attestations de bonne exécution ou des proceés-verbaux de
validation, accompagnés des copies des contrats correspondants.

8.2. Capacité juridique
Le bureau d'études devra justifier de sa capacité juridique a exécuter le marché et fournir notamment :

o Une copie de ses statuts diiment notariés ;
o Son certificat d'immatriculation fiscale ;
o Une attestation de non-redevabilité fiscale délivrée par 'OBR ou I'organisme équivalent pour

les candidats étrangers ;

o Une attestation de non-redevabilité a I'[NSS ou a l'organisme équivalent pour les candidats
étrangers ;

o Une attestation de non-faillite délivrée par le Tribunal de commerce ou l'organisme équivalent

pour les candidats étrangers ;
o Une attestation de non-exclusion de la commande publique délivrée par l'autorité compétente

ou l'organisme équivalent pour les candidats étrangers.

En cas de groupement, les documents exigés pour chaque membre devront étre fournis conformément
aux dispositions de l'avis 4 manifestation d'intéréts.

8.3. Capacité financiére

Le bureau d'études devra justifier de sa capacité financi¢re a exécuter la mission par l'un des moyens
suivants :

o Un chiffre d'affaires annuel moyen d'au moins cent trente-cinq millions de francs burundais
(135 000 000 BIF) au cours des cinq (05) derniéres années, attesté par des états financiers
validés par l'administration fiscale ;

ou
o Une attestation bancaire ou d'une institution de microfinance certifiant que le bureau dispose de

liquidités et/ou de facilités de crédit nettes de tout engagement contractuel d'au moins
cinquante-quatre millions de francs burundais (54 000 000 BIF).
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8.4. Personnel clé a2 mobiliser

La mission sera réalisée par une équipe multidisciplinaire composée au minimum des cinq (05) experts
suivants.

8.4.1. Chef de mission, spécialiste en génie civil
Diplome et formation

Le chef de mission devra étre titulaire d'un dipldme universitaire de niveau minimum BAC-+4 en génie
civil, génie industriel, travaux publics ou dans une discipline assimilée.

Expérience générale
11 devra justifier d'une expérience professionnelle générale d'au moins sept (07) ans dans les études

techniques, la conception et la construction de batiments, notamment les batiments a usage industriel et
les hangars de stockage des produits agricoles.

Expérience spécifique

1l devra justifier d'au moins trois (03) références pertinentes dans la conduite de missions similaires
portant sur les études techniques, Ja conception et la construction de batiments industriels et de hangars
de stockage des productions agricoles.

Une bonne connaissance des procédures et exigences applicables aux projets financés par les partenaires
techniques et financiers, notamment le FIDA, la Banque mondiale et la Banque africaine de
développement, constituera un atout.

8.4.2. Expert environnementaliste spécialisé en EIES

Dipléme et formation

L'expert environnementaliste devra étre titulaire d'un diplome universitaire de niveau BAC+5 au

minimum en sciences de l'environnement, génie de I'environnement, sciences agronomiques, écologie
ou dans une discipline équivalente.

Expérience générale

Il devra justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cing (05) ans dans les domaines de
I'environnement, du développement durable ou de la gestion environnementale et sociale des projets de
développement.

Il devra également démontrer une expérience avérée dans la coordination ou la réalisation d'études
d'impact environnemental et social relatives & des projets d'infrastructures, d'installations industrielles
ou agricoles.

Expérience spécifique

Il devra avoir participé a la réalisation d'au moins trois (03) missions similaires portant sur des études

d'impact environnemental et social, des audits environnementaux ou le suivi environnemental de
chantiers de construction.
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8.4.3. Ingénieur agroéconomiste

Diplome et formation

L'ingénieur agroéconomiste devra étre titulaire d'un dipléme d'ingénieur agronome ou d'un dipléme
équivalent, de niveau minimum BAC+5.

Expérience générale

Il devra justifier d'une expérience professionnelle générale d'au moins cing (05) ans dans les projets de
développement rural, I'agro-industrie ou les activités de bureaux d'études spécialisés dans les domaines
agricoles et environnementaux.

Expérience spécifique

Il devra justifier d'au moins trois (03) missions pertinentes relatives aux études techniques,
agroéconomiques ou de faisabilité portant sur la construction de hangars de stockage des productions
agricoles et/ou aux études d'impact environnemental et social de projets agro-industriels.

Ces expériences devront étre justifiées par des attestations de services rendus.

8.4.4. Expert en topographie

Diplome et formation

L'expert en topographie devra étre titulaire au minimum d'un dipléme de niveau A2 en géometre-
topographie délivré par une école ou un établissement spécialisé en travaux publics ou en topographie.

Expérience générale

11 devra justifier d'au moins cing (05) ans d'expérience professionnelle dans les études topographiques et
les travaux d'aménagement du territoire, notamment dans le cadre des projets de développement rural.

Expérience spécifique
Il devra avoir réalisé au moins deux (02) missions de levés topographiques relatives a I'implantation
d'infrastructures importantes, telles que des hangars de stockage, des plateformes logistiques ou des

zones industrielles.

Ces expériences devront notamment démontrer sa capacité a réaliser des levés permettant d'apprécier les
contraintes topographiques et la vulnérabilité des sites.

8.4.5. Technicien dessinateur-projeteur
Dipléome et formation
Le technicien dessinateur-projeteur devra étre titulaire au minimum d'un dipléme de niveau A2 en

dessin technique ou dessin-projection, délivré par une école spécialisée en travaux publics ou dans une
discipline équivalente
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Expérience générale

Il devra justifier d'au moins cinq (05) ans d'expérience professionnelle dans les études de construction
de batiments, notamment dans I'établissement des plans techniques, les dessins d'exécution et le calcul
des métrés des travaux.

Expérience spécifique

1l devra avoir participé 4 la réalisation d'au moins deux (02) missions d'établissement de plans et de
dessins techniques relatifs a des projets de construction de batiments.

Ces expériences devront étre justifiées par des attestations de services rendus.

NB : Toutes les piéces justificatives relatives aux diplomes et aux expériences professionnelles du
personnel clé sont exigées.

Une expérience démontrée dans des projets financés par le FIDA, la Banque mondiale, la Banque

afticaine de développement ou d'autres partenaires techniques et financiers constituera un atout majeur.

8.5. Personnel d'appui

Le bureau d'études pourra mobiliser, sous sa seule responsabilité et sans préjudice de ses obligations
contractuelles, toute autre compétence qu'il jugera nécessaire a la bonne exécution de la mission.

9. COORDINATION, SUPERVISION ET RAPPORTAGE

Une commission de suivi et d'encadrement de la mission sera mise en place par le PRODER afin
d'assurer le suivi de l'exécution des prestations et d'examiner les livrables produits par le consultant.

Cette commission sera notamment chargée :

D'assurer la coordination entre le consultant et le PRODER ;

De faciliter l'accés aux informations et aux documents disponibles ;

De suivre le déroulement des investigations et des consultations sur le terrain ;

D'examiner les rapports provisoires et de transmettre ses observations ;

De valider les rapports et documents définitifs conformément aux procédures du Programme.

O 0 0 O ©

Le cabinet devra transmettre les rapports sous les formes suivantes :

Trois (03) exemplaires physiques au minimum, signés ;

Une version électronique au format PDF ;

Une version électronique modifiable au format Word ;

Les fichiers techniques et graphiques dans leurs formats sources appropriés.

c O O O

Tous les livrables devront étre rédigés en frangais et présentés de manicre claire, structurée et
professionnelle.

25



10. SERVICES ET EQUIPEMENTS A FOURNIR PAR LE CABINET

Le cabinet sera entiérement autonome pour les besoins logistiques et matériels nécessaires a I'exécution
de la mission.

A ce titre, il devra prendre en charge :

Les locaux et équipements de bureau ;

Le matériel informatique et les logiciels spécialisés ;

Les équipements topographiques et géotechniques nécessaires ;
Les moyens de transport et les déplacements sur les sites ;
L'hébergement et la restauration du personnel ;

Les moyens de communication ;

Les fournitures et consommables ;

Les frais d'impression et de reproduction des rapports ;

La gestion administrative et financiére de la mission.

o 0 O 0 0O O o0 0 O

Le cabinet devra disposer de tous les moyens humains, matériels et logistiques nécessaires au respect
des délais contractuels et a la qualité des prestations.

11. SERVICES ET EQUIPEMENTS A FOURNIR PAR LE CLIENT

L'entité chargée de la mise en ceuvre du PRODER, principalement par l'intermédiaire de 'Unité de
facilitation et de coordination (UFC), aux niveaux central et provincial, veillera a mettre a la disposition
du consultant, dans les délais requis, les documents, données et informations disponibles nécessaires a

la bonne exécution de la mission.
Ces informations pourront notamment provenir :

Des services techniques du PRODER

Du ministére ayant l'environnement, l'agriculture et I'élevage dans ses attributions ;
Des administrations provinciales et communales concernées ;

Des services techniques déconcentrés ;

Du FIDA ;

Des autres institutions et partenaires concernes.

O O 0O O O O

Le Client facilitera également les démarches administratives nécessaires a la réalisation des
consultations et des investigations de terrain.

1l assurera 'examen des rapports soumis par le consultant et transmettra ses observations dans les délais
permettant de respecter le calendrier d'exécution de la mission.

12. DUREE DE LA MISSION

La durée totale de la mission est fixée a soixante (60) jours calendaires a compter de la date de
démarrage des prestations, telle que définie dans le contrat.

Cette durée comprend :

Les réunions de démarrage et la revue documentaire ;
Les investigations et consultations sur les trois sites ;

Les études techniques, topographiques et géotechniques ;
Les études agroéconomiques ;

Les études d'impact environnemental et social ;
L'élaboration des rapports provisoires ;

o O O O O O
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o La prise en compte des observations du Client ;
o La finalisation des rapports et des dossiers d'appel d'offres ;
o La validation des livrables définitifs.

Le consultant devra proposer un chronogramme détaillé des activités dans son offre technique, en
veillant a respecter la durée contractuelle de soixante (60) jours calendaires.
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